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Приложение № 2

к информационной карте
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ДИКСИ.
Цель проекта: оптимизировать затраты на поставку щитового оборудования для магазинов ДИКСИ в регионах присутствия компании на территории РФ.
Области: Московская, Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Тверская, Смоленская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Ивановская, Челябинская, Свердловская, Тюменская.
Города:

- Москва, Санкт-Петербург и областные центры вышеуказанных областей

- Карелия.

Участники проекта: 

- компания «ДИКСИ», в дальнейшем именуемая «Заказчик»;

- компании, занимающиеся поставкой щитового оборудования, в дальнейшем именуемые «Исполнитель».

Длительность проекта: Срок фиксации цен 1 год.
Требования (исходные данные):
1. Компании, привлекаемые к участию в тендере должны иметь: свидетельство СРО, свидетельство таможенного союза, сертификаты на применяемое оборудование и материалы, действующий рамочный контракт с уполномоченным импортером и другие разрешительные документы, выданные надзорными организациями (предоставить документы при подаче коммерческого предложения (КП)).

2. Регионы и количество объектов необходимого щитового оборудования ГРЩ, ЩОФ, ЩУН, ЩСА, ЩСП, ШУ, ЩУВ комплектный (распределение по количеству щитового оборудования указано в спецификации):
· МРУ - 44 объекта (г. Москва, обл. Московская);
· СПБРУ -  31 объект (г. Санкт-Петербург, обл. Ленинградская, г. Псков, Псковская область, г. Великий Новгород, Новгородская область); 
· СЗРУ-2 объекта (г. Петрозаводск, Республика Карелия, г. Мурманск, обл. Мурманская, г. Архангельск, Архангельская область, г. Вологда, Вологодская область);
· ПРУ- 4 объекта (г. Иваново, обл. Ивановская, г. Владимир, Владимирская область, г. Кострома, Костромская область, г. Тверь, Тверская область, г. Ярославль, Ярославская область);  
· ЦРУ- 3 объекта (г. Калуга, обл. Калужская, г. Смоленск, Смоленская область, г. Брянск, Брянская область, г. Тула, Тульская область, г. Рязань, Рязанская, г. Орёл, область Орловская область);
· ЮУРУ - 3 объекта (г. Челябинск, обл. Челябинская, г. Екатеринбург, Свердловская область, г. Тюмень, Тюменская область).
Указанное количество объектов является предполагаемым объёмом закупки без гарантии выкупа.

3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю образец типовой однолинейной схемы щитового оборудования в формате PDF.

4. Исполнителю разработать технические условия, производственную документацию,  однолинейные расчетные схемы  для производства электрощитового   оборудования ДИКСИ на основании технического задания, приложения №1 (расшиновки щитового оборудования) и предоставленных образцов однолинейных схем: ГРЩ-главный распределительный щит (по форматам магазинов Х0; А1; В2; С3) при II-второй и III-третьей категории энергоснабжения; ЩСП-щит собственного производства; ЩСА-1;2 щит субаренды; ЩОФ-щит офисный; ЩУН-щит управления нагрузками; ЩУВ-щит управления вентиляционных систем (комплектный); ШУ-1;2 –шкаф учета.
5. Главный распределительный щит ГРЩ - распределительное устройство низкого напряжения с рубильниками или автоматическими выключателями на вводе, предназначенное для снабжения электроэнергией электроустановки магазина. Аппаратура ГРЩ должна обеспечивать защиту электрических цепей от перегрузок, коротких замыканий и используется для нечастых оперативных коммутаций. Исполнение ГРЩ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51321.3-99, ГОСТ Р 51732-2001, ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р МЭК 536-94 и других нормативных документов.   
Электрощиты ЩУВ, ЩСП, ЩУН, ЩСА-1;2, ЩОФ, ШУ-1;2  - предназначены для ввода, учета, управления  и  распределения электроэнергии, защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях электропотребителей: вентиляционных систем, кондиционеров, тепловых завес; электрооборудования зоны собственное производство;  помещений субаренды; эл.оборудования офиса, сигнализации и видеонаблюдения.  Исполнение щитов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51321.3-99, ГОСТ Р 51732-2001, ГОСТ 14254-96,     ГОСТ Р МЭК 536-94 и других нормативных документов.
6. Исполнитель, после подачи КП к моменту проведения переговоров, на основе предоставленного Заказчиком приложения №1 (расшиновки) и образцов однолинейной схемы типового ГРЩ В1-1У, ЩСП, ЩСА, должен разработать полный пакет схем щитового оборудования ДИКСИ в формате AutoCAD и PDF с возможность печати в формате А3, А4  для дальнейшего рассмотрения и согласования. 
7. Исполнитель, после подачи КП, за счет своих финансовых средств обязан в соответствии данного ТЗ, приложения №1 (расшиновки) разработать документацию и изготовить образец щита ГРЩ, ЩСП, ЩУН. Образцы щитов доставить в офис компании ДИКСИ для визуально осмотра. Компенсация финансовых затрат Исполнителя на изготовление образца щитового оборудования и доставку, Заказчиком оплате не подлежат.
8. Рекомендации при изготовлении щитового оборудования:
8.1       Габариты щитов принять в соответствии приложения №1(расшиновки) к настоящему ТЗ.

8.2      Система заземления электроустановки магазина ДИКСИ TN-C-S. 

8.3      Принять наименование оборудования:

· ГРЩ – главный распределительный щит

· Х0 - нулевой формат магазина

· А1 - первый формат магазина

· В2 - второй формат магазина

· С3 - третий формат магазина

· 1У - индекс щита ГРЩ (А1-1У) III-третья категория энергоснабжения с учетом эл.энергии

· 2У - индекс щита ГРЩ (С3-2У) II-вторая категория энергоснабжения с учетом эл.энергии

· 1УТ – индекс щита ГРЩ (С3-1УТ) III-третьей категории энергоснабжения с увеличенной присоединенной эл. мощностью

· ЩУВ – щит вентиляционных систем 

· ЩСП - щит собственного производства

· ЩСА - 1(2)-щит субаренды

· ЩОФ - щит офисный
· ШУ-1;2 – шкаф учета 
· ЩУН – щит управления нагрузками 
8.4           При II-второй и III-третьей категории энергоснабжения контрольный учет эл.энергии магазина ДИКСИ устанавливать в ГРЩ. Контрольный учет эл.энергии осуществляется через счетчик Меркурий – 236 ART PQRS.
8.5          Изготовление щитов учета ШУ-1(2) только при согласовании Заказчиком и по ТУ энергоснабжающей организации, на основании технического задания инженера-энергетика или менеджера проекта ОСиЭ РУ.

8.6          Монтаж аппаратов защиты в щитах осуществить с установкой на дин-рейках.

8.7          Дин-рейки не должны подвергаться кручению вокруг центра своей оси при проведении работ на коммутационных аппаратах, установленных в ГРЩ.
8.8          Аппараты защиты, установленные на дин-рейках в ГРЩ должны иметь ограничители передвижения по горизонтали.
8.9          Дин-рейки применять обеспечивающие жесткость конструкции, которая исключает установку под дин-рейку дополнительного перфорированного профиля.

8.10 Аппараты защиты распределительной и групповой сети должны быть с отключающей способностью 4,5кА. Аппарат защиты на вводе ГРЩ отключающей способностью 6,0 кА.
8.11 В ГРЩ шины нулевых проводников N, РЕ располагать в нижней части щита.
8.12 Применить в монтаже аппараты защиты и коммутации производителей «Sсhnеider EL», Eaton, АВВ, Legrand (официальных производителей). 
8.13 При применении продукции данных производителей предоставить разрешение на ввоз продукции на территорию РФ (или подтверждение того, что продукция была приобретена у уполномоченного импортера или у официальных партнеров, что может подтверждаться действующим рамочным контрактом).
8.14 Все контактные присоединения питающих проводов должны быть опрессованы наконечниками, обжаты колпачками. Не допускать в местах присоединений оголенных участков изоляции проводов. 

8.15 Все провода в местах присоединения на контактах аппаратов защиты должны иметь запас по длине для повторного присоединения.

8.16 Аппараты защиты распределительных и групповых сетей устанавливать на дин-рейках с отступлениями от боковых поверхностей щита ГРЩ не менее 0,07м.

8.17 Внутри щитов короба ПВХ монтажные для укладки проводников, проводов кабелей не применять.

8.18 Применяемые провода для внутренней разводки в щитовом оборудовании должны иметь изоляцию на 660 В переменного тока.

8.19 Для монтажа питающих и отходящих проводников к аппаратам защиты установить пластиковые держатели проводов (клипсы). Держатели установить с левой и с правой стороны монтажной панели (рамы) щита, а также на обратной стороне дин-рейки.  Конструкция держателя (клипсы) должна исключать самопроизвольное выпадение смонтированных проводов из внутреннего пространства держателя. Держатели проводов пластиковые на клеевой основе не применять.

8.20 Нулевой рабочий «N», и нулевой защитный проводник «PE», в ГРЩ выполнить из медной шины на номинальный ток не менее 250А. Шины, гребенки, закрепленные на плоскости медной шины нулевых проводников не применять. Нулевые шины укомплектовать зажимами с возможность присоединения проводов в плоскости без подрезки сечения проводника винтовым зажимом.  Количество присоединений на нулевых шинах должно быть больше на 5% необходимых присоединений щита ГРЩ. На нулевых шинах должно быть обеспечено болтовое присоединение нулевых проводников питающих кабельных линий, отходящих групповых кабельных линий, нулевых проводников системы уравнивания потенциалов, проводников контура повторного заземления. 

8.21 Шины нулевых проводников в ЩУВ, ЩСА, ЩОФ, ЩСП допустимо монтировать в верхней или нижней части щита. 
8.22 Щиты ГРЩ укомплектовать перемычкой между нулевой рабочей «N» и нулевой защитной «РЕ» шиной надлежащего сечения.

8.23 Для комплектования щитов ЩОФ, ЩУВ, ЩСП, ЩСА-1;2, ШУ-1;2 допускается применение шин гребенок нулевых проводников.

8.24 Питающие провода к аппаратам защиты укладывать в бандаж по средней части эл.щита ГРЩ при II-второй категории энергоснабжения между промежутками распределительных панелей аппаратов защиты, в щитах ГРЩ (III-третьей категории энергоснабжения) ЩУВ, ЩСП, ЩОФ, ЩСА-1;2 по одной из боковых поверхностей.  

Проложенные питающие провода должны быть доступны для визуального осмотра.

8.25 Прокладка отходящих групповых проводов кабельных линий за монтажной панелью (дин-рейками) аппаратами защиты не допустимо.

8.26 В цепи питания: рекламы; освещения и подсветки фасада; освещения магазина; холодильников с водой; водонагревателей; эл.котлов отопления; кондиционеров и вентиляционных систем; тепловых завес -   смонтировать схему автоматического управления нагрузками через контроллеры и блок расширения производителей «Sсhnеider EL» , EATON, а также других производителей аналогичного оборудования РФ.
8.27 В цепи питания и управления освещением магазина смонтировать кнопку принудительного разового изменения настроек работы освещения магазина на время ночного режима для обеспечения проведения работы по ревизии товаров.
8.28 Приборы сигнализации и переключений режимов управления (переключатель «автом. - 0 - ручн.», сигнальные лампы, кулачковые переключатели) устанавливать на лицевой стороне двери щита ГРЩ, ЩУВ.
8.29 Электрооборудование и аппараты, применяемые в комплектации щитов должны иметь сертификат на применение в РФ, технические паспорта.

8.30  Электрощиты должны иметь однолинейную схему силовых сетей и монтажную адресную схему систем автоматизации и управления. Щитовое оборудование должно иметь необходимый комплект сопроводительной технической документации для предоставления владельцам энергопринимающего устройства здания, в энергоснабжающие и надзорные организации.
8.31 Питающие нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники должны быть подключены непосредственно к одноименным шинам электрощита. 

8.32 В электрощитах выполнить буквенную и цветовую маркировку шин проводов в соответствии ГОСТ Р 50462, на основании приложения №1(расшиновки).

8.33 Смонтировать кулачковые переключатели системы вентиляции магазина на лицевой стороне двери электрощита ГРЩ на одной горизонтальной линии ниже переключателей режимов «ручн.-0-автом.» в верхней третьей части высоты двери.

8.34 В схемах управления установить монтажные проходные клемники. Выполнить цифровую маркировку присоединенных проводников в схеме управления. 

8.35 В щитах должен быть обеспечен доступ ко всем присоединениям проводов на шинах, аппаратах защиты и приборах схемы учета, для проведения измерительных и эксплуатационных работ.
8.36 В ГРЩ предусмотреть место для монтажа устройства коммутационного УК-ВК/02 для подключения управляющего сигнала «ПОЖАР» от ПС.

8.37 На внутренней стороне двери электрощита должна быть размещена таблица с назначением каждого аппарата защиты, наименованием потребителя (в кармане для хранения однолинейная схема).

8.38 Токоведущие открытые части должны иметь защиту от прямого прикосновения. 
8.39 На лицевой стороне двери ГРЩ должно быть смотровое окно для снятия показаний эл. счетчика (ов).
8.40 На лицевой стороне дверцы щитового оборудования должен быть нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026.

8.41 Выполнить распределение нагрузки в соответствии приложения №1 (расшиновки) на вводе по фазам с разницей между наиболее и наименее загруженной не более 15%. 

8.42 Щитовое оборудование должно иметь заводскую номерованную бирку производителя.

8.43 Для согласования предоставить готовое изделие щитового оборудования - щит ГРЩ, ЩСП, ЩУН по предложенному формату магазина и категории энергоснабжения в офис компании ДИКСИ по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.42 стр.2.
Фото ГРЩ (разводка, установка держателей проводов, шины N,РЕ размещение управления на двери ГРЩ)
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Щит управления нагрузками
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9. Щитовое оборудование должно быть укомплектовано: паспортом на изделие, сертификатами соответствия РФ на применяемые материалы, на оборудование основное и вспомогательное (провода, аппараты коммутации и защиты, управления и сигнализации, распределения).

10. Поставка оборудования до объекта (в любом регионе присутствия компании ДИКСИ) осуществляется по потребности Заказчика (заказ может быть от 1 шт.) силами и за счет средств Исполнителя. Доставка включена в стоимость оборудования.
11. В коммерческом предложении (КП) отразить цену без НДС за единицу щитового оборудования.
12. Срок изготовления и поставки щитового оборудования Исполнителем не более 7 календарных дней с момента поступления заявки от подрядчика СМР. 
13. Победитель по тендеру подписывает договор на поставку оборудования с подрядчиком по СМР.

14. Условия расчетов: оплата Исполнителю производится в течение 40-ка календарных дней с момента поступления комплекта оборудования на объект Заказчика. 
