Техническое задание

Тендерная процедура по размещению рекламных материалов на остановках и подъездах, печать рекламных макетов и монтаж данных конструкций.

1. Место оказания услуг.
Москва и МО.

[bookmark: _GoBack]2. Сроки оказания услуг.
Сдача макетов в печать за неделю до старта акции (каждый понедельник). Акции стартуют каждый понедельник. Смена макетов каждую неделю. К старту акции уже должны быть напечатаны макеты и смонтированы все стороны по данному МП. 

3. Требования к материалам и услугам.
Изготовление по макетам Виктории. Макеты на одну неделю одинаковые, за исключением добавлений индивидуальных макетов под запрос (под акцию). Примерно раз в квартал делим АП остановок и разделяем на 2 разных тиража в неделю (период акции 2 недели).

4. Комментарии. 
Снятие сторон без штрафных санкций. Предупреждение КА за месяц.
Возможность добавление сторон/замена сторон по ценам ТК.
Еженедельный ФО по размещению от КА. 


5. Условия оплаты

100% постоплата, отсрочка 40 календарных дней

Фиксация цены – 12 месяцев
















